PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y TECNICAS PARA LA LICITACION POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA LIMITADA DEL CONTRATO DE UNA
INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL
PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL SOTAVENTO

(SG 02/2022)




SOTAVENTO

1 ANTECEDENTES

SOTAVENTO GALICIA, S.A. (en adelante SOTAVENTO) se constituyé el 28 de junio del 1997 y

tiene por objeto social, entre otros, los siguientes:

1° Promover, disefiar, construir, operar, gestionar y administrar centrales que utilicen como energia
primaria energias renovables, asi como realizar las actividades relacionas con el funcionamiento y

explotacién de dichas instalaciones.

2° Promocion y realizacion de proyectos, estudios y otras actuaciones de investigacion vy

experimentacion relacionadas con las energias renovables y con el ahorro y eficiencia energética.

3° Desarrollar las tecnologias de produccién, aprovechamiento de la energia mediante la
investigacion y el desarrollo.

4° Realizar actividades de | + D + i relacionadas con el ambito de las energias renovables o del ahorro
y eficiencia energética, y apoyarlas e incentivarlas de diversas formas, inclusive mediante la

prestacion de servicios tecnologicos.

Dentro de la “Primera Convocatoria de Ayudas a la inversion en instalaciones de generacion de energia
eléctrica con fuentes de energia renovable en la Comunidad Auténoma de Galicia cofinanciadas con
Fondos de la Union Europea”, publicada mediante la “Resolucion del 27 de noviembre de 2020 del
IDAE” (extracto publicado en el B.O.E. n° 316 del 3 de diciembre de 2020), cuyas Bases reguladoras
fueron establecidas mediante la “Orden TED/766/2020, de 3 de agosto del Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico”. (B.O.E. nim. 211, de 5 de agosto).

SOTAVENTO ha sido adjudicatario de una subvencién, para la construccion de una “Instalacion
fotovoltaica Autoconsumo SIN almacenamiento en el sector publico autondmico y de la Admon. Gral.
del Estado” para una potencia de 0,1120 MW. (Se adjunta la memoria de proyecto presentada para la

subvencidn; como ANEXO VI, como parte integrante de este pliego y de obligado cumplimiento).

Para la ejecucion de dicha instalacion SOTAVENTO necesita contratar a empresas especializadas en
este tipo de instalaciones, con la finalizad de ejecutar dicha instalacién de acuerdo con las bases y

tiempos de ejecucion de la convocatoria de subvencion.

2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato lo constituye la prestacion por el CONTRATISTA de un “LLAVE EN MANO”
que incluya todo lo necesario para la adecuada implantacion del proyecto de autoconsumo fotovoltaico

con compensacion de excedentes, con especial foco en el cumplimento de todos los requisitos
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indicados en las bases objeto de la subvencion; asi como en la calidad técnica y en la eficiencia de la
instalacién. Con caracter enunciativo, pero no limitativo, debera incluir como minimo los siguientes

puntos:
e Proyecto de ejecucion: Ingenieria basica y de detalle.

e Tramitaciones con las distintas administraciones publicas y entidades privades, segun la

normativa vigente para este tipo de instalaciones.
e Compra de componentes y servicios, necesarios para su completa ejecucion.
e Plan de Seguridad y Salud.
e Montaje y puesta en marcha.
o Legalizacion.
e Control de calidad.
e Monitorizacion.
o Justificacion de la subvencion adjudicada.

El CONTRATISTA deberéa gestionar todos los aspectos de la instalacion, poniendo a disposicién de
este contrato un equipo de personal con experiencia en la ejecucion de instalaciones renovables, el cual

debera acreditar en la presentacion de la licitacion.

3 ALCANCE

Constituye el alcance del Contrato, la realizacion por el CONTRATISTA de las siguientes actuaciones:
3.1 Proyecto de ejecucidn: Ingenieria basica y de detalle.

Realizacion del proyecto ejecutivo de la instalacion de acuerdo con las bases generales de la

convocatoria de subvencidn y en concreto las caracteristicas particulares de esta instalacion.

En general toda la documentacion técnica necesaria para la realizacion de las gestiones que apliquen,
asi como la de detalle que sea necesario para la correcta ejecucion de la instalacion y la justificacion

de la subvencidn con las caracteristicas que las bases requieran sobre esta documentacion.

Los costes de visado de proyectos técnicos serdn asumidos por SOTAVENTO.
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3.2 Tramitaciones.

Se realizaran todas las tramitaciones necesarias para la obtencion de los permisos de ejecucién de la
instalacién, tanto con las distintas administraciones publicas como entidades privadas, de acuerdo con

la normativa vigente del momento.
Con caracter enunciativo, pero no limitativo se realizaran las siguientes gestiones:

e Permisos de acceso y conexion / Avales o garantias, cuando aplique segun la tipologia de la

instalacion.

Se incluye en este apartado todas las gestiones necesarias con la compafiia distribuidora, asi
como con las administraciones implicadas, hasta la devolucién del aval y/o autorizacion

definitiva de la conexién.

e Autorizaciones ambientales y de utilidad publica, si aplica segin la tipologia de la

instalacion.

e Autorizacion administrativa previa y de construccion, si aplica segun la tipologia de la

instalacion.

e Licenciade obras, previo al inicio se obtendran todos los permisos necesarios con las distintas

administraciones.

Seran asumidos por SOTAVENTO los pagos derivados de Autorizaciones administrativas, licencias,
permisos, coste de avales y/o fianzas, multas (ajenas al contratista), tasas o tributos. En general
cualquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trdmites administrativos, aun

siendo necesarios para la obtencion de permisos o licencias.
3.3 Compra de componentes y servicios.

Se incluird el suministro de todos los materiales y servicios necesarios para la ejecuciéon de la
instalacion, de acuerdo con las bases de la convocatoria de subvencion y la memoria de proyecto

presentada para la subvencion por SOTAVENTO.
Con caracter enunciativo, pero no limitativo se incluiran:

e Los médulos fotovoltaicos necesarios para cubrir el total de 112 kWp. El fabricante debera
estar incluido en el listado de fabricantes Tier 1, tecnologia Mono PERC, con minimo 12 afios

de garantia de producto y 25 de produccion minimo a 84,8%, la eficiencia minima de 20,5%.

e Estructura de fijacion de moédulos de aluminio con tornilleria en acero inoxidable y montaje

con cimentacion. Con garantia minima de 25 afios de materiales y 2 afios de garantia de obra.
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Se debe incluir toda la parte de obra civil necesaria para la correcta fijacion de la estructura,
asi como el correspondiente estudio de cargas, e incluso: desbroce, explanacion y nivelacion

de la zona si fuera necesario, etc.

e  Suministro de inversores string solar trifasico de potencia maxima 100 kW, preparado para su
ubicacion en intemperie y minimo 5 afios de garantia. Incluido el suministro de soportes

metalicos adecuados para la ubicacion.

e Cuadro eléctrico de proteccion para instalacion FV de potencia 100kW nominales, con
envolvente de chapa, con puerta plena, incluyendo debidamente montado la aparamenta
necesaria. Asi como el sistema de monitorizacion de energia, incluyendo alimentacion auxiliar
con proteccidn, conexionado de elementos de medida, equipos de comunicacion para control
remoto de produccion. Reserva minima de espacio en el cuadro del 30%. Incluidos
embarrados, carriles, piezas especiales, borneros, cableado, puenteado con peines, mano de
obra, sindpticos, tornilleria y pequefio material, canal, rotulacién en plastico rigido negro con

letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

o Material auxiliar de bandejas, tubos, etc., por donde discurra todo el cableado de potenciay de
comunicacion hasta el punto de conexion. Debera tener las condiciones adecuada a su
ubicacion en zona de intemperie o subterranea y cumplir con lo dispuesto en el REBT y sus

correspondientes ITC’s.

e Lineas de cobre aisladas de seccién adecuada del tipo H1Z2Z2-K o equivalente segin norma
EN 50618, especifico para instalaciones solares fotovoltaicas. No propagador de la llama, no
propagador del incendio, libre de hal6genos, baja opacidad, resistente a la absorcion de agua,
al frio, a los rayos ultravioletas. Termoestable -40°C +120°C. Color rojo para terminal positivo
y color negro para terminal negativo. Incluido p. proporcional de cajas de conexion,

conectores, fijaciones, material auxiliar, obra civil, etc.

e Linea de tierra con conductor 750 V H07Z1-K (AS) de 1x16 mm2 750V con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21123 - 2, con aislamiento de XLPE, con cubierta de PVC. No
propagacion de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 y Reducida emisién de
halégenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisibn CLH < 14%). Instalado
perimetralmente al campo de paneles FV para asegurar la continuidad eléctrica de los paneles
y estructura con la puerta a tierra existente. Incluida fijacion a paneles y estructura, incluso
terminales, fijaciones mediante soportes de presion o collar de PVC, p.p. cajas de derivacion

y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, etc.
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e Linea con conductor RZ1 (AS) Cu/Al de seccion adecuada 3F+N+TT 0.6/1kV con
caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21123 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE,
con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio segun EN 50266, libre de
haldgenos segun EN 50267-2, baja emision de humos opacos segin EN 50268-2.

e Cable de datos RS485, con nucleo que separa los pares.

e Cable rigido FTP Categoria 6 apantallado, con cubierta, de cuatro pares, preparado para

trabajar a 1000 Mbps y hasta 300 Mhz, dispone de un nlcleo que separa los pares.

e Conexionado a cuadro existente de BT. Incluidos transformadores de intensidad, si fuera
necesario para medir consumos, asi como parte proporcional de acople a cuadro existente,
material auxiliar, pequefio material, bornes de conexionado, etc. Segln lo indicado en el
apartado 5 de la memoria del proyecto de subvencion, que se adjunta a este documento como
ANEXO V1.

e Cartel publicitario de la concesion de la subvencion y demés requisitos solicitados en el

articulo 37 de las bases reguladoras.
3.4 Plan de Seguridad y Salud.
Segun lo indicado en el RD 1627/1997:

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, cada contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas
de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion

previstos en el estudio o estudio basico.

El plan de seguridad y salud deberéa ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y de salud designado por SOTAVENTO durante la ejecucion de la
obra. Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen

en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo
constituye el instrumento basico de ordenacion de las actividades de identificacion y, en su
caso, evaluacion de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva a las que se refiere el

capitulo Il del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
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Prevencion.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o la

direccidn facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos. Asimismo, el plan de seguridad y
salud estara en la obra a disposicién permanente de la direccién facultativa.

3.5 Montaje y puesta en marcha.

Montaje y puesta en marcha de todos los elementos descritos en el apartado 3.3; asi como cualquier
otro elemento que pueda indicarse en la convocatoria de la subvencion, o sea exigido por la normativa

vigente para un correcto funcionamiento o legalizacion de la instalacion.
3.6 Legalizacion.

Se realizaran todas las tramitaciones necesarias para la legalizacion de la instalacion, tanto con las
distintas administraciones publicas como entidades privadas, de acuerdo con la normativa vigente del
momento; asi como posibles regularizaciones que puedan requerirse sobre la instalacion durante la
garantia de esta, 0 incluso mas all& de ella si una vez haya finalizado esta, alguna gestion esté pendiente

de resolucion definitiva.
Con caracter enunciativo, pero no limitativo se realizaran las siguientes gestiones:

e Permisos de acceso y conexion / Avales o garantias, cuando aplique segun la tipologia de la
instalacion. (En caso de ser necesario el importe del depésito de aval corre a cuenta de
SOTAVENTO).

Se incluye en este apartado todas las gestiones necesarias con la compafiia distribuidora, asi
como con las administraciones implicadas, hasta la devolucion del aval y/o autorizacion
definitiva de la conexion.

e Inspeccion inicial e inspecciones periddicas, inspeccion inicial por OCA y periddicas en el

caso de que sean necesarias durante el periodo de garantia de la instalacion.
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e Certificado de instalacion y/o certificados fin de obra, segun exija la administracion

autonomica, habra de incluirse las posibles tasas de tramitacion de este tipo de certificados.

e Autorizacién de explotacion, segin exija la administracion autonémica. Cuando no sea
preceptiva la autorizacion de explotacion, deberd aportarse documentacion que acredite que la
instalacion est4 construida y se encuentra en condiciones de ser puesta en tensidn y proceder

a su explotacion (de acuerdo con las bases reguladoras de la subvencion).
e Contrato de acceso, cuando aplique segun la tipologia de instalacion.

e Contrato de suministro de energia servicios auxiliares, cuando aplique segun la tipologia

de instalacion.
e Licencia de actividad, cuando aplique segun la tipologia de instalacion.
¢ Contrato de compensacion de excedentes, cuando aplique segun la tipologia de instalacion.
e Inscripcion en el Registro Autonomico de Autoconsumo.

e Inscripcion en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energia eléctrica, en caso

de que no lo ejecute de oficio la administracion autonémica.

e Inscripcion en el Registro Administrativo de Instalaciones Productoras de Energia

Eléctrica (RAIPRE), cuando aplique segun la tipologia de instalacion.
e Contrato de representacion en mercado, cuando aplique segln la tipologia de instalacion.
e Etc.
3.7 Control de calidad.

Junto con esta licitacion el ofertante entregara una propuesta de protocolo de control de calidad de la
instalacién, en donde se reflejen los detalles de la inspeccion previos y durante la puesta en marcha,
asi como los resultados a obtener en una instalacion tipo fotovoltaica de autoconsumo conectada a la

red de distribucion eléctrica, para su aprobacion por parte de SOTAVENTO.
3.8 Monitorizacion.

El sistema de monitorizacion debera ser accesible a SOTAVENTO pudiendo verificar el estado de
funcionamiento y el rendimiento a lo largo del tiempo de la instalacion. Es importante que cumpla con

todos los requisitos solicitados en las bases de la convocatoria de subvencion.

Ademas, el sistema de monitorizacién debera ser accesible para el érgano instructor de gestion de la

desde el inicio de explotacion) del proyecto, de forma que pueda verificar que la instalacion se
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mantiene en funcionamiento.
3.9 Justificacion de la subvencion.

De acuerdo con la resolucién de la subvencion, las instalaciones deberan encontrarse completamente
finalizadas antes del 30/06/2023, para lo que deberan cumplir, antes de esta fecha, todos y cada uno de

los requisitos establecidos en el articulo 17.3 de las bases reguladoras.

La justificacion de la realizacién del proyecto de acuerdo con lo sefialado en el articulo 29.1 de las
bases reguladoras, debera realizarse en el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del
30/06/2023, fecha en la que expira el plazo maximo de finalizacion de la actuacion.

Para la justificacion de la subvencion el contratista debera aportar a SOTAVENTO toda la
documentacion que se indica en el articulo 29.2 de las bases reguladoras, como minimo con tres (3)
mes de antelacion a la fecha que expira el plazo de justificacion, para que SOTAVENTO pueda revisar

la documentacion y pedir las correcciones que considere oportunas.

Una vez presentada la justificacion de la subvencién, el contratista esta obligado a la realizacién de
cualquier subsanacion, tanto documental como de ejecucion, que sea requerida por el 6rgano instructor
de la subvencién, en el plazo requerido, para la correcta justificacién. Asi como el acompafiamiento
en caso de inspeccidn de la instalacion por el 6rgano instructor. Todo ello durante un periodo de 5

afios, a contar desde la fecha de conclusion del plazo de justificacion.

4 PRESUPUESTO DE CONTRATACION

Presupuesto base de licitacion. El presupuesto base de licitacion, entendido como el limite méaximo

de gasto que en virtud del Contrato puede comprometer SOTAVENTO, es el siguiente:

Presupuesto  base  de | IVA Presupuesto  base de
licitacion (21%) licitacion IVA incluido
90.000 € 18.900 € 108.900 €

5 MEMORIA TECNICA
La memoria técnica se estructurara y ordenara en los siguientes apartados:

5.1 Memoria Técnica

5.1.1 Memoria Descriptiva del proceso de ejecucion

En esta memoria se incluirdn los aspectos que demuestren el conocimiento del proyecto licitado, su
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puesta en obra y la adaptacion al programa de obra propuesto. Esta memoria analizara especialmente
los aspectos generales de condicionantes de la situacion, el concepto general de la obra y la
coordinacién e intervenciones de los medios de que se dispone para una satisfactoria ejecucién, ademas
de mantener la coherencia con el programa de obra presentado y con las bases de la convocatoria de
subvencién. Esta documentacion puede incluir, para completar su interpretacion, planos de
organizacion y esquemas con el grado de avance previsto en la obra. Dicha memoria deberd centrarse
en analizar las peculiaridades de la obra objeto de licitacion y su extensiébn méaxima sera de 10
paginas (a una cara), en papel DINA4, en letra Times New Roman tamafio 11y con un especiado
interlineal de 1,5. No se puntuara lo incluido a partir de la pagina 10.

Contendré necesariamente informacion relativa a los siguientes aspectos:

e Andlisis del proyecto: memoria constructiva en que se analice el proyecto y se indique su
viabilidad y, en el caso de encontrar alguna incoherencia, la solucion propuesta para resolverla

(incluido en todo caso en el precio del contrato).

o Memoria explicativa y analisis de factores externos (medidas de seguridad del complejo,

espacios de provision, espacios de trabajo ...)

e Planos de organizacién y esquemas.

5.1.2 Programa de ejecucién de las obras

Programacion de los trabajos en el cual se indique en qué medida se vera afectada la utilizacién normal
del complejo: deberéa presentar una programacion justificada y detallada en la cual se indiquen las
situaciones y los tiempos en que pueda haber interferencias, con el desarrollo normal de la actividad
de SOTAVENTO. Su extension maxima sera de 10 paginas (a una cara), en papel DINA4, en letra
Times New Roman tamafio 11 y con un especiado interlineal de 1,5. No se puntuara lo incluido
a partir de la pagina 10. Se consideraran las mejores ofertas las que justifiquen razonadamente una

menor afectacidon. No se puntuaré ningun epigrafe si entre ellos no hay coherencia.
Contendréa necesariamente informacién relativa a los siguientes aspectos:

e Grado de optimizacion de plazos y fases (indicacién de afeccion a utilizacion normal de las

instalaciones ...)

e Memoria explicativa y analisis de factores externos (horario del complejo de SOTAVENTO

y de las actividades)

e Estudio de programacion mediante diagrama de barras y/o PERT.
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5.1.3 Plan de Control de Calidad

El contenido del plan describiréd la asistencia técnica que se prestara, indicara ensayos, pruebas de
servicio, etc. Este epigrafe no superara las 5 paginas (a una cara), en papel DINA4, en letra Times
New Roman tamafio 11 y con un especiado interlineal de 1,5. No se puntuara lo incluido a partir
de la pagina 5. SOTAVENTO se reserva para si la aprobacion de la empresa consultora y/o laboratorio

homologado propuesto por la empresa CONTRATISTA.
Contendréa necesariamente informacidn relativa a los siguientes aspectos:

e Plan de calidad especifico para esta obra, con indicaciones de ensayos, pruebas, etc. y la

justificacion de su necesidad o utilidad.
e Planificacion de los ensayos, diferentes pruebas, etc. en concordancia con el programa de obra.
e Procedimientos del contratista para el aseguramiento de la calidad y el medio ambiente.
5.1.4 Plan de Seguridad y Salud
Adaptacion del Plan de seguridad y salud sobre todo en lo relativo a las protecciones colectiva y a
coherencia entre los medios (humanos y materiales) puestos a disposicion de la obra. Este documento
tendra un maximo de 30 péaginas (a una cara), en papel DINA4, en letra Times New Roman

tamafio 11 y con un especiado interlineal de 1,5. No se puntuara lo incluido a partir de la pagina
30.

Contendréa necesariamente informacidn relativa a los siguientes aspectos:

e Adaptacidn del plan a las circunstancias especificas de la obra.

e Idoneidad de los medios humanos, organigrama y estructura de prevencion.
5.1.5 Programa de Actuaciones Ambientales
Memoria que complete el analisis del proyecto desde el punto de vista ambiental, que recoja
especialmente la estimacion de residuos, su reutilizacion y valorizacion, asi como los planos y la
situacion de las instalaciones para separacion, almacenaje y evacuacion. Este documento no superara

las 5 paginas (a una cara), en papel DINA4, en letra Times New Roman tamafio 11 y con un

especiado interlineal de 1,5. No se puntuard lo incluido a partir de la pagina 5.
Contendré necesariamente informacion relativa a los siguientes aspectos:

e Adaptacion del programa a las circunstancias especificas de la obra (estimacién de residuos,

propuestas de reutilizacion, valorizacion, etc.)

e Idoneidad de los medios propuestos para la gestion ambiental (explicacion y planosy situacion
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de las instalaciones para separacion, almacenaje y evacuacion, elementos de separacion de
zonas de trabajo, personal implicado en la organizacién de la gestion ambiental y a la ejecucion

de la obra, etc.)

5.1.6 Estructura Organizativa de la Obra

La estructura organizativa describira y justificara los medios técnicos que se proponen para la obra,
con el fin de garantizar la satisfactoria ejecucion del contrato desde el punto de vista del programa de
construccién, calidad, seguridad y sustentabilidad ambiental. Esta relacion incluird una breve
descripcion de datos, caracteristicas o propiedad de los medios, materiales, auxiliares y maquinaria de
gue se disponga en la obra, y se completara con la descripcion del proceso de ejecucion. Este
documento no superard las 5 paginas (a una cara), en papel DINA4, en letra Times New Roman
tamafio 11y con un especiado interlineal de 1,5. No se puntuara lo incluido a partir de la pagina
5.

En conclusion, para la valoracion de las ofertas, las empresas contratistas entregaran dentro del sobre
namero 1 una memoria descriptiva evaluandose para cada apartado el grado de detalle y concrecion,
la claridad de lo expuesto, adecuacion al proyecto, y, en definitiva, que demuestre que se ha realizado
un estudio riguroso del proyecto.

6 MEJORAS
Se admitiran y valoraran las mejoras que — opcionalmente — se ofrezcan relativas a:
6.1 Monitorizacion independiente de los fabricantes de los equipos instalados

Monitorizacion independiente de los fabricantes de los equipos instalados, a través de una aplicacion
PWA (Progressive Web Apps), la cual permita tanto la supervision en tiempo real de la instalacion
como la configuracién de informes y graficas a peticion de SOTAVENTO.

La aplicacion dispondra de una AP1 REST (Application Programming Interface), que permita una total
independencia del lenguaje o de la plataforma con la que se acceda a ella. Lo que proporciona

fiabilidad, escalabilidad y una fécil portabilidad a cualquier otra plataforma.
6.2 Interaccién con la padgina Web de SOTAVENTO

Interaccion con la pagina Web de SOTAVENTO, permitiendo la divulgacion de los datos de la
instalacion fotovoltaica, en iguales condiciones que el resto de las infraestructuras energéticas y
divulgativas que posee SOTAVENTO.
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6.3 Operacion y mantenimiento minimo de 2 afios hasta un méximo de 5 afios

Operacion y mantenimiento minimo de 2 afios hasta un maximo de 5 afios para cubrir todo el periodo

de cobertura de justificacion de la subvencion.

Se debera incluir como minimo:

¢ Realizacién de un mantenimiento preventivo anual, que incluya los siguientes puntos:

Maédulos fotovoltaicos

Estructura fija

Cableado de corriente
continua

Cuadros eléctricos

Comprobacion de limpieza de los médulos.
Control del estado de las conexiones eléctricas y del cableado.

Comprobacion de la ausencia de cualquier rotura de la superficie
colectora.

Comprobacion de la ausencia de oxidacion de los circuitos y
soldaduras de las células fotovoltaicas.

Revision del sombreado en los médulos fotovoltaicos debido a las
variaciones en vegetacion u objetos proximos.

Comprobacion de la ausencia de cambio de color a amarillo o marrén
del material encapsulante.

Comprobacion de la ausencia de inflamaciones de la superficie de los
maodulos y del material encapsulante.

Comprobacion de la estanqueidad de las cajas terminales.

Comprobacion de la ausencia de deformaciones de las cajas de
conexiones de los modulos fotovoltaicos.

Comprobacion mediante cdmara termografica de la ausencia de
puntos calientes.

Verificacion de la estructura fija.

Comprobacion visual de los elementos de sujecion.

Comprobacion de la rigidez y holgura de las uniones y anclajes y
reapriete de tornilleria.

Comprobacion de la puesta a tierra de la estructura.

Ausencia de puntos con oxidaciones.

Comprobacion del estado del cableado (recalentamientos, rozaduras,
etc.).

Comprobacion de que el cableado esta firmemente conectado.
Revision de que los terminales estan libres de corrosion y las
conexiones son eléctricamente eficaces.

Correcta fijacion y limpieza del armario.

Ausencia de humedades.

Revision del estado de interruptores o seccionadores.
Comprobacion de que los cables estan firmemente conectados y
reapriete de tornilleria.

Comprobacion del buen estado de las placas y elementos
identificadores del cuadro.
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Caracteristicas
eléctricas del
generador fotovoltaico

Inversores

Ventilacion del local
del centro de
inversores

Generales

Equipos de medida y
control

Comprobacion de los dispositivos de proteccion ante contactos
directos e indirectos.

Comprobacion de puesta la tierra del cuadro eléctrico.

Comprobacion mediante cdmara termografica de la ausencia de
puntos calientes.

Fotografia general del interior de todos los cuadros
Revision de barras y cables con calentamientos excesivos.

Verificacion de que el valor de la tension a circuito abierto existente
entre los terminales positivo y negativo de cada circuito es coherente.

Verificacion de que el valor de la tension a circuito abierto existente
entre los terminales positivo y negativo de cada circuito principal
(linea general) es coherente.

Limpieza de todo el equipo.
Comprobacion de dispositivo de proteccion ante contactos directos.

Comprobacion del funcionamiento de los ventiladores y estado de
filtro.

Comprobacion de ausencia de humedades y ruidos extrafios.
Comprobacion de las tensiones de entrada y de salida.

Comprobacion del funcionamiento del inversor.

Verificar que el area de ubicacidon del inversor se mantiene en
temperaturas adecuadas para el funcionamiento de estos equipos (0°C-
45°C).

Comprobacion de las protecciones y alarmas del inversor.
Comprobacion del buen estado de todos los cables del inversor.

Comprobacion de que los cables estan firmemente conectados y
reapriete de tornilleria.

Si existen prensaestopas, comprobar que estan convenientemente
fijados al inversor.

Inspeccion de la de puesta a tierra.

Revision de la ventilacion, limpieza de rejillas, ventiladores y canales
de ventilacion.

Comprobacion medida de tierra de la instalacion
Limpieza de la instalacion.
Limpieza de zonas superficiales.

Comprobacion de la instalacion eléctrica (cableado, elementos de
desconexion 'y proteccion como fusibles, magnetotérmicos,
conductores de proteccion, etc.).

Comprobacion del funcionamiento del contador.

Comprobacion del funcionamiento del Gestor de autoconsumo e
Inyeccion cero.

Comprobacion del funcionamiento de SCADA.
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También se incluyen medidas de pardmetros eléctricos, las termografias que se consideren
representativas el dia de la intervencidn, asi como la inspeccién y revisién de todos los elementos

considerados en el checklist anterior.

No se incluye la realizacion de trabajos de limpieza de los paneles, asi como tampoco la comprobacion
unitaria de los aprietes de la estructura/paneles. En caso de que en la inspeccidn visual se detectase
alguna incidencia al respecto, se recogera el estado final en el checklist correspondiente para que
SOTAVENTO pueda valorar la conveniencia de realizar estos trabajos en una intervencion de

mantenimiento correctivo.

Tras la finalizacion de los trabajos, se entregarad un breve documento resumen en el que se reflejara el
trabajo realizado, las observaciones correspondientes sobre la instalacion y un reportaje fotografico de
los puntos mas destacables de la misma.

e Lasintervenciones de correctivo que puedan resultar necesarias a demanda de SOTAVENTO.
e Lasupervision diaria de la instalacién.

e La supervision de la instalacion fotovoltaica por parte del contratista, consistente en una
conexion diaria a la planta, hacia las horas del mediodia, preferentemente, para supervisar y
verificar el estado de generacion y comunicacion, notificando a SOTAVENTO las incidencias

encontradas de ser el caso.
e Realizacién de informes semestrales del funcionamiento de la instalacion.

e Los informes consisten en una valoracion de los resultados obtenidos en la instalacion,
confrontados con los valores de calculo del proyecto, asi como aquellas incidencias mas
relevantes. Estos informes pueden servir para anticiparse en la realizacion de alguna tarea en

mantenimiento preventivo, antes de que pase a ser una averia o perdida de produccion.

7 REQUISITOS DE LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS PARA FORMAR PARTE
DE LA LICITACION

7.1 Capacidad

Estaran facultadas para contratar con SOTAVENTO GALICIA, S.A. las personas fisicas y juridicas,
espafolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en alguna

de las prohibiciones previstas legalmente.

Asimismo, sera requisito para contratar con SOTAVENTO GALICIA, S.A. que las personas fisicas y
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juridicas tengan una finalidad o actividad relacionada directamente con el objeto del contrato y
dispongan de una organizacion con recursos humanos y materiales suficientes para la debida ejecucion

del contrato

7.2 Solvencia econdmica y financiera.

Deberé acreditarse mediante declaracién firmada relativa a la cifra total de negocio de los tres ultimos
ejercicios econémicos (2019, 2020 y 2021), con indicacion de la cuantia correspondiente a cada uno
de ellos. En el supuesto de que la fecha de creacidn o inicio de actividad fuese posterior a los tres

gjercicios indicados, se aportaran las cifras disponibles.

7.3 Solvencia técnica o profesional

Debera acreditarse disponer de solvencia técnica y profesional como empresa para ejecutar este tipo

de actuacion.

8 DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES

Los licitadores deberan presentar tres sobres, identificados en el exterior con indicacion de la licitacion
a que se concurre “CONTRATO DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL
SOTAVENTO (SG 02/2022)”y con el nombre y apellidos o denominacion social de la Sociedad.

En cada sobre se incluira:

8.1 En el sobre nimero 1 se incluira la siguiente documentacion:
= Anexo |. Presentacion del licitador.
= Anexo Il. Requisitos para formar parte de la licitacion.

= Anexo V. Memoria técnica estructurada en idénticos apartados segun se detallan en el Punto
nes.
8.2  En el sobre nimero 2 se incluird:
= Anexo Ill. Oferta técnica de mejoras. Los licitadores expondrén si desean participar en la
aportacion de mejoras al Contrato e indicaran en cuales desean participar, teniendo en cuenta

que estas mejoras no podran suponer un aumento del importe total del presupuesto (Punto n®
6).
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8.3  En el sobre nimero 3 se incluira

= Anexo IV. Oferta econdmica. Se indicara el importe econémico con el que desea participar y

menor del presupuesto base de licitacion.

Manifestar que al margen de este pliego el licitador puede solicitar de SOTAVENTO toda la

informacidn que estime necesaria para poder ofertar.

9 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS
El criterio de adjudicacion de las ofertas sera:

9.1 VALORACION ECONOMICA (de 0 a 30 puntos): mejor precio entre las ofertas aceptadas.
La puntuacion méxima se asignara al mejor precio entre las ofertas aceptadas, realizando una

escala proporcional con el resto de las ofertas recibidas. No obtendran valoracion ni seran

aceptadas las ofertas gue igualen o superen el presupuesto base de licitacion.

9.2 VALORACION MEMORIA TECNICA (de 0 a 30 puntos):

Para la valoracion de este apartado se analizara la documentacion aportada por el contratista
(que se deberéa aportar estructurada en idénticos apartados) valorandose de la siguiente forma:

= Hasta 8 puntos para la memoria descriptiva del proceso de ejecucion.
= Hasta 7 puntos para el programa de ejecucion de las obras.

= Hasta 5 puntos para el plan de control de calidad.

= Hasta 4 puntos para el plan de seguridad y salud.

= Hasta 3 puntos para el programa de actuaciones ambientales.

= Hasta 3 puntos para la estructura organizativa de la obra.

9.3 VALORACION MEJORAS (de 0 a 40 puntos):

Hasta 15 puntos para aquellos sistemas de monitorizacion independientes de los fabricantes

de los equipos instalados.

Hasta 15 puntos por la integracion con la pagina Web de SOTAVENTO.

Hasta 10 puntos por la inclusion de la operacion y mantenimiento durante 5 afios.

Minimo 2 afios y por cada afio adicional 3,33 puntos hasta un maximo de 5 afios.
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10 FORMA DE PAGO

El precio del Contrato comprende todos los apartados indicados en el apartado 3, asi como aquellas
mejoras indicadas en el apartado 5 que el contratista quiera incluir en el alcance, sin incremento de
costes para SOTAVENTO.

El pago se efectuara por cumplimento de hitos:
e 10% a la firma del contrato.
e 30% a la recepcion de los componentes principales en obra (mddulos, estructura e inversores).
e 40% al montaje.

o 20% arecepcién y conformidad por parte de SOTAVENTO (puesta en marcha y finalizacion

de todos los tramites objeto de licitacion).

El pago de los hitos se realizard a 60 dias fecha factura, siempre y cuando se esté dentro del plazo de
justificacion de la subvencion, sino esté se realizara siempre respetando los criterios de las bases de la

subvencion.

El precio del Contrato no sera objeto de revision ni actualizacion.

11 RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepcion de la prestacion requerird por parte de SOTAVENTO un acto formal y positivo de
conformidad dentro del mes siguiente a haberse producido la realizacion de la totalidad del objeto del

Contrato.

12 CAUSAS DE RESOLUCION
Seran causas de resolucion del Contrato:

a) El incumplimiento por parte de SOTAVENTO o del CONTRATISTA de sus deberes
contractuales esenciales, y con especial énfasis en la titulacion y experiencia profesional de

los técnicos detallada en el pliego.
b) Lademora del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Elabandono por el CONTRATISTA de la ejecucion de los Servicios objeto de este Contrato,

sin causas justificadas por plazo superior a treinta (30) dias.
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d) EIl mutuo acuerdo de las partes.

e) El término del plazo de duracion pactado.

13

PENALIZACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

13.1 La ejecucion defectuosa del Contrato llevard consigo la imposicion de una o varias

penalizaciones, de acuerdo con lo siguiente:

a) Por ejecucion defectuosa o incumplimiento de las condiciones del Contrato, se impondra una

14

penalizacién del dos y medio (2,5%) por ciento del presupuesto del Contrato.

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER

PERSONAL

141

14.2

La adjudicataria se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre la informacion de
caracter personal o de cualquier otra clase a la que acceda en virtud del presente Contrato, y en
especial la informacion y datos propios de SOTAVENTO o de otras personas, fisicas o juridicas,
a los que haya accedido durante la ejecucion del mismo (informacién confidencial). La
adjudicataria se obliga a no divulgar dicha informacion confidencial, asi como a no publicarla
ni de cualquier otro modo, bien directamente, bien a través de terceras personas o0 empresas,

ponerla a disposicion de terceros sin el previo consentimiento por escrito de SOTAVENTO

El CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecucion del Contrato el Reglamento
General de Proteccion de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016) y demas normativa que en materia de proteccion de datos de
caracter personal fuese de aplicacion. En caso de que la prestacion del servicio supusiese un
acceso a datos de caracter personal por parte de la adjudicataria, adquirird la condicion de
encargada del tratamiento de acuerdo con lo establecido en al articulo 28 del Reglamento

Europeo de Proteccion de Datos. Especialmente la adjudicataria se obliga en todo caso a:
Observar las instrucciones que le facilite SOTAVENTO para el desarrollo de sus funciones;

No conservar copia alguna de la informacion de caréacter personal o de otra clase a la que

hubiese tenido acceso durante su encomienda, tras la extincion del Contrato;

Informar a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas sobre
confidencialidad, asi como de las obligaciones relativas al tratamiento de datos de caracter

personal. La adjudicataria realizara cuantas advertencias y suscribira cuantos documentos sean
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14.3

14.4

14.5

14.6

necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales

obligaciones;

Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad,

integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en caso de

incidente fisico o técnico;

Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento;

A no ceder en ningun caso a terceras personas los datos de caracter personal a los que tenga

acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservacion;

Poner a disposicion del responsable toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacién de las auditorias o las

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él;

Notificar al responsable del tratamiento, sin dilacién indebida y a través de la direccion de
correo electrénico que le indigue el responsable, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién

relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia;

La adjudicataria Unicamente accedera a los datos personales de las personas fisicas relacionadas
con SOTAVENTO si tal acceso fuese necesario para cumplir con las obligaciones establecidas

para la adjudicataria en el Contrato;

Las obligaciones establecidas para la adjudicataria en las presentes clausulas seran también de
obligado cumplimiento para sus empleados, colaboradores, tanto externos como subcontratistas,
por lo que la adjudicataria respondera frente a SOTAVENTO si tales obligaciones son
incumplidas por tales empleados, colaboradores y subcontratistas, sin perjuicio de las acciones

gue ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos se puedan ejercer.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas tendran una duracion indefinida,
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalizacion, por cualquier causa, de la relacion
entre la adjudicatariay SOTAVENTO.

Las partes intervinientes, con su firma, aceptan el tratamiento de sus datos de caracter personal
y se declaran informados de los extremos contenidos en el articulo 13 del Reglamento Europeo

de Proteccion de Datos. Los interesados pueden ejercer sus derechos ante el responsable del
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Tratamiento y en caso de no verse satisfecho acudir a la Autoridad de Proteccion de Datos.

15 CUMPLIMIENTO DE LOS CODIGOS ETICOS DE SOTAVENTO

El adjudicatario debera cumplir en los aspectos que le afecten, los cddigos éticos de SOTAVENTO:
= Cddigo ético y de conducta.
= Plan de buen gobierno corporativo.

Ambos publicados en la web corporativa de SOTAVENTO.
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ANEXO I. PRESENTACION DEL LICITADOR

Don/Dofia ,
con D.N.L , en nombre 'y representacion de

, con domicilio
social en ,
CIF. n° , manifiesta su voluntad de participar en el procedimiento de licitacion

convocado para “CONTRATO DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL
SOTAVENTO (SG 02/2022)”, por el importe sefialado en la oferta econdémica y formulada conforme
al Anexo IV.

Datos de la empresa:

i. Razon social de la empresa

ii. Nombre y apellidos del/de la representante

iii. Teléfono del licitador

iv. Domicilio sefialado por el licitador a efectos de la practica de notificaciones

v. Direccion de correo electronico del licitador

En ,a de de

Fdo.:
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ANEXO Il. REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA LICITACION

Don/Dofia ,
con D.N.I. : en nombre y representacion de
, con domicilio social en

, CIF.

ne , sabedor/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir a la

licitacion y adjudicacion del Contrato de “UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL
SOTAVENTO (SG 02/2022)”

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que conoce el pliego de condiciones y que lo acepta incondicionalmente en la totalidad de su

contenido sin salvedad o reserva alguna.

Se compromete al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad

Social y de Seguridad y Salud en el trabajo y de Coordinacion de Actividades Empresariales.

Que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con SOTAVENTO.

Que redno solvencia econémica y financiera para poder desarrollar el servicio objeto de este Pliego.
Que relno solvencia técnica o profesional para llevar a cabo el alcance de las actuaciones que se
reflejan en este pliego
Dispone de los recursos materiales y personales necesarios para la prestacion del servicio que vienen
exigidos en el pliego.

En ,a de de

Fdo.:
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ANEXO I1l. MEJORAS TECNICAS

Don/Dofia ,

con D.N.I. : en nombre y representacion de

, con domicilio social en
, CIF. n°
, sabedor/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir a la
licitacion y adjudicacion del Contrato de “UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL
SOTAVENTO (SG 02/2022)”

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que desea participar en el programa de mejoras, cumple los requisitos indicados en él Pliego y por

tanto aportara (marcar “SI” lo que cumpla y desee participar):

NO | SI | Mejoras

Segun punto 6.1

Segln punto 6.2

Segun punto 6.3

En ,a de de

Fdo.:
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ANEXO IV. OFERTA ECONOMICA

Don/Dofia ,

con D.N.I. : en nombre y representacion de

, con domicilio social en

. CIF. n°

, sabedor/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir a la

licitacion y adjudicacion del Contrato de “UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE

AUTOCONSUMO SIN ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE EOLICO EXPERIMENTAL
SOTAVENTO (SG 02/2022)”

DECLARA, que presenta la siguiente oferta econémica:

Concepto Ud. | Precioud | Total (sin IVA)

Modulos fotovoltaicos de  Wp cada uno, modelo

Estructura soporte

Inversor marca de kW modelo

Sistema eléctrico general de alta o baja tension

Mano de obra y puesta en marcha

Sistema de gestidn, control y monitorizacion

Obra civil

Elaboracion del proyecto de ejecucion

Coste de la direccion facultativa

Coordinacién de seguridad y salud de las obras

Coste de gestion de solicitud de justificacién de la subvencién

TOTAL SIN IVA

% IVA

TOTAL CON IVA

En ,a de de

Fdo.:
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1 EMPLAZAMIENTO

La instalacion fotovoltaica de autoconsumo se instalara en los terrenos proximos al edificio del Parque Edlico

Experimental de Sotavento Moman - Xermade, 27826 (Lugo).

El emplazamiento aproximado en coordenadas UTM se muestra en la siguiente tabla:

UTMx

UTMy

HUSO

DATUM

590746,68

4800768,67 29

ETRS89

Tabla 1 - Emplazamiento de la instalacion.

Figura 1 - Situacion actual de la instalacién

SotaventelGalicia
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La referencia catastral de la parcela es la siguiente:
Croquis Fotografia fachada
Poligono 49 Parcela 286
CAL DE UCEIRA. XERMADE (LUGO)
125.786 m?2
Mas informacion de la parcela
27021A049002860000Q1
Agrario
Tabla 2 - Referencia catastral de la parcela.
'l\ A f___.-* )
_S/' 2
R"""-a..—-'— 131 ‘:§ 1,:_'
gLy
. . 1E 2
\?X .
9% 1r:
4 8O0 BOD ;E E‘
Cal da Uzelra 3
113\\ l E
w =
: 3 i3
\ \\‘ \\\ 1 r_E ?
Y \\
EE 1
0449 i3 2
2y \F'EMM\- "0 T
EE =
1?“\\. 13
4 BO0 &00 1:. ::
-
o2
L&
&
Z.BO0 400 E
590 =0 590 800 E!.Cala:
i 1/5000
Figura 2 - Plano catastral de la parcela
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2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Para reducir el consumo eléctrico, el Parque Edlico Experimental de Sotavento prevé ejecutar un campo
fotovoltaico en los terrenos anexos a los edificios de instalaciones, talleres y otras zonas de caracter divulgativo

que posee.
Los objetivos de este proyecto son:

e Reducir el consumo eléctrico del Parque Eodlico Experimental de Sotavento, procedente de la red de
distribucion.
e Reducir las emisiones de CO, causadas por la produccién de energia eléctrica, dado que la energia solar

fotovoltaica estd considerada una fuente renovable limpia.

La instalacion fotovoltaica de autoconsumo con compensacion de excedentes constara de 252 mddulos
fotovoltaicos de 445 Wp de potencia unitaria, para un total de 112 kWp, y 1 inversor de 100 kW nominales

instalados.

Los 252 moddulos se dispondran anclados al terreno con una inclinacion de 20°,en un terreno proximo a los

edificios del parque, segin se muestra en la siguiente figura.

Figura 3 - Simulacién de la instalacion proyectada
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: L2

- | i
o Médulos FV nversor i
i Centro Control
12 kWp 10:0 kW : 9

Sotavento

mmm Energia FV
=== Energia Red
Comunicaciones

App
monitorizacion

Contador consumo Registrador Parque edlico
Red de red de datos experimental

e de Sotavento

Figura 4 - Esquema de principio

De acuerdo con los baremos puntuables que se incluyen en la convocatoria del IDAE, el proyecto de instalacion
FV de autoconsumo de Sotavento Galicia, cuenta con los siguientes criterios.

2.1 VIABILIDAD ADMINISTRATIVA

El proyecto se ha tramitado como Comunicacién previa de obras municipal, que es la que le aplica por sus
caracteristicas en el Concello de Xermade.

2.2 EXTERNALIDADES POSITIVAS

2.2.1 TECNICO ECONOMICO - INNOVACION

El Parque Edlico Experimental Sotavento, en el cual se desarrolla esta actuacidn, es una instalacién experimental,

en el cual se desarrollan y han desarrollado proyectos experimentales tales como:

e Instalacion de aerogeneradores de diferentes tecnologias para analizar su rendimiento (10

aerogeneradores diferentes de los 25 de que dispone el parque edlico).

MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00
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SOTAVENTO

e La realizacion en su dia de un proyecto de generacion y almacenamiento de energia edlica con hidrégeno.

e La construccién de una vivienda bioclimatica demostrativa, dotada de multitud de sensores y pantallas

divulgativas.

e Larealizacion de actuaciones de formacion y divulgacion de las energias renovables y eficiencia energética
mediante instalaciones dotadas para tal fin contando con un grupo de divulgadores energéticos que
adecuen el mensaje a los conocimientos de los visitantes. A titulo informativo hay que decir que han

pasado por nuestras instalaciones mas de 270.000 personas.

La realizacion de esta instalacion de autoconsumo con solar fotovoltaica se integraria en estas infraestructuras
energéticas y divulgativas dando un valor anadido a nuestra “Instalacion experimental”, tanto desde el punto de

vista tecnoldgico como divulgativo-formativo.

Decir también, que los datos generados por diferentes tipos de aerogeneradores, infraestructuras eléctricas de
evacuacion y datos proporcionados por los sensores de la vivienda bioclimatica, se integran en una base de datos
que nos permite analizar comportamientos pasados, realizar analisis predictivos y aportar esta informacion a
universidades, empresas e investigadores que les sea de interés para trabajar con ella. Con el proyecto que se
presenta para esta ayuda se pretende realizar su integracidén con los anteriores, gestionando la energia generada

de forma global y seguin necesidades de gestion de red.

2.2.2 SOCIAL - AMBIENTAL

Esta actuacion se integraria en la labor de divulgacion y formacion que realiza Sotavento Galicia, S.A. en el campo
de las energias renovables en su Parque Edlico Experimental. Esta labor de difusion se realiza bajo unos criterios

de respeto medioambiental y de sostenibilidad energética desde hace casi dos décadas.

Esta labor social y medioambiental se realiza de una manera transversal en todas las actuaciones técnicas y

proyectos que se desarrollan. Para ejecutar dichas actuaciones se dispone de:

e Infraestructuras adecuadas para difusion y visualizacion del comportamiento energético; tales como

auditorio, salas divulgativas, visitas a aerogeneradores y a la vivienda bioclimatica demostrativa etc.

e Un equipo de divulgadores cualificados en la divulgacién energética entre colectivos técnicos y no

técnicos.

e La experiencia de mas de 18 afios en la divulgacion energética contando para ello con multitud de

reconocimientos nacionales e internacionales tales como:

o El reconocimiento por la UNESCO de esta instalacion como ejemplo de buenas practicas en la

sostenibilidad y divulgacion energética a nivel mundial.
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o Premio nacional por la divulgacion energética que se realiza, otorgado por la Asociacion Espafiola

de la Eficiencia Energética.

o Premio europeo por el proyecto asociado a la construccidon de la vivienda bioclimatica

demostrativa.

o Etc,

MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00 Pag. 6
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3 POTENCIA INSTALADA DE LA INSTALACION PROYECTADA

La potencia nominal de la instalacién, de acuerdo con el articulo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, es
la suma del valor de la potencia pico de los 252 moddulos fotovoltaicos de 445 Wp de potencia unitaria, lo que

supone un total de 112 kW nominales.

Si bien en el proceso de tramitacién y/o ejecucion se podra optar por otros modelos en funcién de los avances

tecnoldgicos en esta materia, y siempre bajo la supervision técnica del proyectista y del director de obra.
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4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS

La planta solar fotovoltaica proyectada consta de los siguientes elementos:

e Campo solar compuesto por generadores fotovoltaicos, que a su vez incluyen:

o Campo de modulos solares fotovoltaicos.
o Inversor.
o Protecciones eléctricas.

o Sistema de monitoreo y telegestion.

e Infraestructura eléctrica en baja tension.

Las caracteristicas generales de los distintos componentes se resumen en la siguiente tabla:

Potencia nominal 112 kW

Modelo de inversor Huawei SUN2000-100KTL-M1
N©° de inversores 1

Potencia unitaria inversor 100 kW
Potencia pico total instalada 112 kWp
Modelo de médulo RSM156-6-445M

N° de modulos 252

Potencia unitaria moédulo 445 Wp

Tipo de instalacion Cimentada al terreno
Orientacion e inclinacion 00 Sy 200 de inclinacion
Produccion anual prevista 133 MWh

Tabla 3 - Caracteristicas generales planta solar fotovoltaica.
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4.1 CAMPO DE MODULOS

Las principales caracteristicas del panel fotovoltaico proyectado se resumen a continuacion:

RSM156-6-430M-455M

156 CELL 430-455Wp
Mone PERC Module Power Cutput Range
1500vDC 21.0%

Maximum System Voltage  WMaximum Ffficiency

KEY SALIENT FEATURES

Global, Tier 1 bankzakle brard, with indepandently
cerlified state-of-the-art actomated manufacturing

[ & Indusiry leading lowest therma co-eff cienl of power

yeare

é’ Excellent low irradiance performance

Oloonrkerg|
TiER |

Indusiry leading 12 years product warranty

{P] [)‘ Excellent FID resistance

+

Fositive light power tnlerance

Dual stage 100% EL Inspection warranting
deleul-free producl

m

L

Module lmp binning radically reduces slring
[ mismatch |csses
50 a0t
e

@
EE

Warranted reliaoilily and stringent gua ity assurances
well beyond cerlified requirsmants

Certitied 1o withstand sevare environmental conditions
« Anti-reflective & anti-soi ing surface minimisa
power ces from dirt and dust
RISEN ENERGY CO., LTD « Severe sall mizl, ammoniz & blown sand resislance
Risen Cnzrgy is 2 lsadis "mnulz'.luc'o kigh T avolaic for seaside, farm and deserl envitonments
e « Excellent mechanical ‘oad 2400Fa & snow load
S4U0F a resistance

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

FRE 12 year Product Warranty / 25 vear Linear Power Warranty

—
" [rr— ]

SANANATGF.COM

e Powen

Incusiny staidarc

iy

Jrisen

solar technology

Tuwer
=
#

PRl FOAYLI G RIGING VALUL
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ELECTRICAL DATA (STC)
Dimensions of PV Modula .. . I I . .
Medel Numbsr REMISIEL0M RSMISEG-4IM BEN1TBE-H40N h445M EMSEE5IN . ASWHE6E455M
1w — Rated Pawer in Watts-Prax(Wp) 430 435 440 445 450 455
' 1 Open Circut Voltage-Voc(V) 02,38 52,50 b2 B2 52,72 52,82 52,02
| A ‘ Short Cireu't Cu-rent-sc(2) 10.47 10.57 10.67 10.77 10.67 10.97
Meximum Pawer Vollege-Vmpp(\) 43 60 4370 43,50 43.90 44.00 44.10
wzal] | Meximum Pawer Sument-ImppiAl 9,87 2.9 wes | 1005 q024 1032
Medule Sfliciency [%) 19.8 20.1 20.3 20.5 20.7 210
STC: Irradiance 100 Wim?, Cell Temperatire 25°C, A r Mass 4115 ascordfy to EN 609083
* Module Efficizncy (%): Round-off to the nearest nurmber
= i
= A ELECTRICAL DATA (NMOT)
| Wralel Nusnlizr REMISIEL0M  REMISEG435M REMISEE440N IRIMHS6-S445M REMISG-E-45IN  REMI56-6-455M
Kl . MexImumr Power-Friax (Wo) 3218 3255 3293 3329 336.6 403
Dpen CirguitVoltaga-Yaz (V) 48.20 48 30 48.41 48,50 48,50 43,50
1 I Shor: Circuit Current-lsc{A; 8.50 887 a7s 883 an .00
1 Meximum Power Vaoltage-Vmpp (V) 30.90 4002 10.18 40.26 40.33 40.41
: ] Meximur Powes Curren-lmpp (A} g .05 3.12 8.20 8.27 8.35 £.42
‘ - NNOT. lirad ance al 830 Wiri®, Armbie it Tenperalure 20°C, Wite Seeeq T s,
MECHANICAL DATA
Soarcells Monocrysialline. 3BB
| win | Cellconlguralion 156 cells (Ax13+6.13)
Modula dimensions 2173#986x40mm
1.V characte rlfﬁ::‘ :te:::::‘u Irradiatlons ‘Weight 25.5ka
lI) PP 450 Sunersirate High Transmission, | ow lron, Tempered ARG Glass
i S04 A :: Suostrate Whize Back-shaet
_ = o Frams Anodized Aluminium A loy typs 5083TE, Silver Calar
i L “‘\ w J-Fiox Potted, IPGE. 1500YDC, 3 Schotiky bypass diodes
L3 . v -
P fjjrf’/, 3 S Cables 4._0mr'1’ 17 ZAWG).fosltlve-‘e-)‘TUlrm, Negativa(-)270mm
. o - 58 Connector Riszen Twinsel FV-EY02, IPES
" o : L] an EL] i AU 50 Bl
= TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS
1-¥icharhziarieNl e -k d ifarant ta peestusse Nominal Madulz Operating Temperature (MMOT! 44°C+2°0
3 SR Temperalure Coelficien! of Voo -0.28%/°C
'; —-\.;:‘\_\\\\ Temperature Coefficient of lec C.05%/°C
L;; 2 A\ \\\ Temperature Coefficient of Prax -0.37%/°C
% ‘ —I!r:“'\ \\ Operational Temperature -40°C~+35°C
\\E‘\‘\)\F Maximun System Voltage 1500VDC
i \l"'\ {1 e Max Sarias Fuse Rating Z0A
* L . \rn::;em % x 4 Limiting Reverse Cu-rert 04
PACKAGING CONFIGURATION
Sl £0fHQ) Z0ft
Wumber of modules par conlainer 510 270
Mumber of modules par palist 27 27
Mumber of pallets per container 20 10
Fackagirg box dimensicns (_xWxH) ir mm 2205x1130%1130 2205%1130x1130
Dox gross weight[kg. 745 745
5 X 3 } T

Figura 5 - Caracteristicas técnicas modulo fotovoltaico
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4.2 ESTRUCTURA DE FIJACION DE MODULOS

Se prevé instalar los médulos cimentados en el terreno, con una inclinacién de 20° y azimuth de 0° respecto al
s

o

r.

r

Garantias [

=]

Grapa Intermedia Grapa Final

& Diseno segin cargas climaticas
locales

0

& Fijacion universal de paneles

S

& Alta versatilidad y adecuable

& Grapas especiales pelicula fina
y frameless

Sistema GANTABRICO

w

o © Plazo de entrega rapido

g @ Coémoda instalacion <

o ©25ahos garantia de materiales W % |
o © 2afios garantia de obra — I . T I ! I

Caracteristicas Tét:nicas‘/c

» Perfiles, grapas y accesorios en aluminio = T e " i
extruido de primera fusion.
e Tornilleria en acero inoxidable A2/A4 segin Cargas

la agresividad del ambiente, con opcidn a

tratamientos superficiales. Viento == Nigve ?I%‘é

Hasta 240 kmh [150mphl. Hasta 2 kN/m2

Calculos de las estructuras de acuerdo con las cargas climaticas

Los porticos / triangulos son suministrados
completamente acabados, listos para montar.

Transmision directa de cargas a la estructura dependientes de la ubicacién del proyecto

principal.

Condiciones especiales @

Solucion para pequefas instalaciones solares en
campo abierto

Opcion de Tuercas antirrobo, sistema de
ranuras para tornillo.

Multitud de configuraciones disponibles.

Calculo sismico y de vientos huracanados

Material 100% reciclable. " e
Estudia de posibilidades

Figura 6 - Montaje de estructura cimentada
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4.3 INVERSOR

Las principales caracteristicas del inversor proyectado se resumen a continuacion:

SUNZ2000-100KTL-MT
Smart String Inverter

10 558.8% (@480V) String-level Smart -V Curve
MPP Trackers Max. Efficiency Management Diagnosis Supported
H
MEBUS Fuse Free Surge Arresters for IPEE
Supported Design DC & AC Protection
Efficiency Curve Circuit Diagram
S =k
=g [=H=EE =
g N :
s — | | S
= o] o] i
= ST T
—E ] !
BT
—_— o i | I
E |
r— o T T 5
o S |
o 7 gt I T o |
=aiuiin .
i it WA |. 4
ol Lared L o 1
HiHe -;::||| L
+
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SUNZ000-100KTL-M1
Technical Specifications

Efficiency
Max. Efficiency 98.8% @480 V, 98.6% @380 V [ 400 V
European Efficiency 598.6% @480 V, 98.4% @380 V j 400 V
Input
Max. Input Voltage 1,100 V
Max. Current per MPPT 26 A
Max. Short Gircult Current per MPFT 40 A
Start Voltage 200 V
MPPT Operating Voltage Range 200 V-~ 1,000 v
Nominal Input Voltage 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Number of Inputs 20
Number of MPP Trackers 10
Qutput
Mominal AC Active Power 100,000 W
Max. AC Apparent Power 110,000 VA
Max. AC Active Power (cosg=1} 110,000 W
Nominal Cutput Voltage 480 V7 400 Vf 380 W, 3W+({N)+PE
Rated AC Grid Freguency 50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current 1203 A @480V, 1444 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max. Output Current 1337 A @480 v, 1604 A @400 V, 168.8 A @380 V
Adjustable Power Factor Range 0DBLG .. D8 LD
Max. Total Harmonic Distortion < 3%
Protection
Input-side Disconnection Device Yes
Anti-islanding Protection Yes
AC Overcurrent Protection Yes
DC Reverse-polarity Protection Yes
PV-array String Fault Monitoring Yes
DC Surge Arrester Type |l
AC Surge Arrester Type Il
DC insulation Resistance Detection Yes
Residual Current Monitoring Unit Yes
Communication
Display LED Indicators, WLAN + APP
uUsB Yes
MBUS Yes (isolation transformer required)
RS485 Yes
General

Dimensions (Wx Hx D) 1,035 x 700 x 365 mm {40.7 x 27.6 x 14.4 inch)
Weight (with mounting plate) 90 kg (1984 b))
Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating 4000 m (13,123 1)
Relative Humidity 0~ 100%
DC Connector Staubli MC4
AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree IP6E
Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)
Certificates EN 62109-1/-2, |EC 62109-1/-2, EN 50530, |EC 62116, IEC 61727, |EC 60068, IEC 61683

Figura 7 - Caracteristicas técnicas inversor
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5 IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PUNTO FRONTERA

Las principales caracteristicas del punto frontera son:

CUPS actual de consumo ES0022000008011343ZQ1P
U Conexion en Red interior en la modalidad de
o)
“autoconsumo”

Modalidad de autoconsumo Autoconsumo con excedentes
Compaiiia distribuidora UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A
Potencia instalada del inversor 100 kw
Potencia nominal de la instalacion 112,14 kW
Tension de la red de distribucidn a la que se

400 V
conecta
Sistema de medida Medida bidireccional en el punto frontera

Tabla 4 - Caracteristicas generales de la instalacion de generacion

La instalacion fotovoltaica se conectara a la red de baja tension (400 V), en uno de los cuadros existentes de la
planta taller, que a su vez estad conectado en el centro de transformacién de la instalacién. Este cuadro cuenta

con suficiente espacio y dimensionamiento de embarrado para albergar la produccion de la planta fotovoltaica.

» ;‘l Punto de
E 4 conexion a la
i !E red de 400 V
L

Figura 8 — Puntos de conexidn a la red de distribucion
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En la celda de seccionamiento y proteccidon general, se instalaran los equipos de medida necesarios (medida de
tensién), para que en caso de falta de presencia de tensién de red de la compania distribuidora la planta

fotovoltaica se desconecte.

El contador-registrador existente debera ser configurado para realizar medidas bidireccionales, tanto de

generacion como de consumo, de acuerdo con lo especificado en el RD 244/2019.

En cualquier caso, se cumplira con lo especificado en el Real Decreto 1110/2007 “Reglamento unificado de puntos
de medida”, el Real Decreto 900/2015 “por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
econdmicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con autoconsumo y de producciéon con
autoconsumo”; Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, “por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica”; y la normativa particular de la compaiiia

distribuidora.
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6 PRODUCCION ELECTRICA

El consumo total de red en la anualidad del 2020 es de 169 MWh.

Una vez realizado el célculo del recurso fotovoltaico con el PVGIS, se ha efectuado un estudio de sombras en el
espacio disponible para la instalacién fotovoltaica. Este estudio se ha realizado a través de un avanzado software
(Aurora Solar) mediante el cual se evalua el efecto de las posibles sombras sobre el rendimiento de los paneles

solares, siendo el resultado:

e Energia estimada en PVGYS.- 136,95 MWh

e % de sombreado.- 3,1%

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la produccion fotovoltaica estimada para una anualidad es de 133
MWh.

Los porcentajes de autoconsumo previstos son:

mEnergia ahorrada

mEnergia FV con EV

autoconsumida

mEnergia proveniente (g

®Energia FV. de red [% del
excedentaria
consumo]
Figura 9 - Grafico de ratio de autoconsumo Figura 10 - Grafico de ratio de cobertura
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En la siguiente tabla se muestran los valores mensuales de consumo y la producciéon solar fotovoltaica estimada:

GENERACION ENERGIA FOTOVOLTAICA

18
16
14
12
< 10
z
2
8
6
4
2
) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
B ENERGIA FV VERTIDA A RED 4 7 10 9 12 11 15 11 9 8 5 5
H ENERGIA FV AUTOCONSUMIDA 1 2 2 3 a4 3 2 4 3 1 1 0
ENERGIA FV TOTAL 6 9 12 12 16 14 17 15 13 9 6 5
Tabla 5 - Datos generacion energia FV.
CONSUMO ENERGIA INSTALACION
25
20
e 15
H
2
m I
5
) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
HENERGIA CUBIERTA CON FV 1 2 2 3 4 3 2 4 3 1 1 0
M ENERGIA CONSUMIDA DE RED 11 14 12 16 13 15 12 18 12 6 9 3
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL 12 16 14 19 17 17 14 22 15 7 11 a4
Tabla 6 — Datos consumo de energia.
MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00 P 17
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A continuacién, se muestran los datos de calculo de la instalacidon fotovoltaica mediante el programa PVsyst

V7.1.3, utilizando la base de datos meteoroldgica PVGIS, no se incluyen las perdidas por sombras, que si estan

consideradas en la produccién fotovoltaica estimada y en los valores de la tabla 5.

L
-:_.'.‘lll-
e

PVsyst VT.1.3

VC0, Fecha de simulacidn:
21/01721 13:356
con vr.1.3

Sitio geogrifico
Parque edlico Sotavento
Espafia

Datos meteo
Pargue edlico Sotavento
PVGIS api TMY

Variante: En suelo

Resumen del proyecto

Situacion

Latitud 4335 "N
Longitud -7.88 "W
Altitud 635 m

Zona horaria UTC+1

Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA

Configuracién del proyecto
Albedo 0.20

Sistema conectado a la red

Orientacién campo FV
Plano fijo
Inclinacidn/Azimut 20/0°

Informacién del sistema
Conjunto FV

Resumen del sistema

Sin escena 3D definida, sin sombras

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Inversores

Nuim. de médulos
Prnom total

252 unidades MNum. de unidades
112 KWp Pnom total
Proporcion Pnom

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

1 Unidad
100 kWca
1.121

Resumen de resultados

Energia producida

137.0 MWhiafio

Produccion especifica

1221 KWh'kWp/ano  Proporcion rend. PR 82.42 %

MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00
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PVsyst VT.1.3

VICO, Fecha de simulacion:
2101721 13:35
convi. 13

Variante: En suelo

Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA

Sistema conectado a la red

Orientacién campo FV
Orientacidn
Plano fijo

Inclinacién/Azimut 20/0°

Sombreados cercanos

Parametros generales

Sin escena 3D definida, sin sombras

Modelos usados

Transposicion Perez
Difuso Impartado
Circunsolar separado

MNecesidades del usuario

Horizonte
Horizonte libre

Sin sombreados Carga ilimitada (red)
Caracteristicas del conjunto FV

Médulo FV Inversor
Fabricante Risen Solar Fabricante Huawei Technologies
Modelo REM-156-6-445-M Modelo SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Base de datos PVsyst original) {Base de datos PVsyst orginal)
Unidad Mom. Potencia 445 Wp Unidad Mom. Potencia 100 kWea
Numero de modulos FV 252 unidades Numero de inversores 1 Unidad
MNominal (STC) 112 KWp Potencia total 100 kWea
Mddulos 18 Cadenas x 14 En series Voltaje de funcicnamiento 200-1000 vV
En cond. de funcionam. {30°C) Potencia méx. (=>30°C) 110 kWea
Pmpp 102 kWp Proporcidn Pnom (CC:CA) 1.12
U mpp 252 V
| mpp 184 A
Potencia FV total Potencia total del inversor
Mominal (STC) 112 kWp Polencia total 100 kWeca
Total 252 madulos Num. de inversores 1 Unidad
Area del madulo 547 m* Proporcion Pnom 1.12
Area celular 476 m*

Pérdidas de suciedad del conjunto

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica

Pérdidas de cableado CC

Fraccion de pérdida 30% Temperatura modulo segan iradiancia Res. conjunto global 50 mQ
Uec {const) 20.0 Wim*K Fraccion de pérdida 1.5 % en STC
Uv (viento) 0.0 Wim*Kim/s

Pérdida diodos serie LID - Degradacién Inducida por Luz Pérdida de calidad médulo

Caida de voltaje 0TV Fraccién de pérdida 2.0 % Fraccion de pérdida -0.8 %

Fraccion de pérdida 0.1 % en STC

Pérdidas de desajuste de médulo Pérdidas de desajuste de cadenas

Fraccion de pérdida 2.0 % en MPP Fraccion de perdida 01 %

Factor de pérdida LAM

Efecto de incidencia (|AM): Recubrimiento Fresnel AR, nividrioj=1.526, n(AR}=1.290

o ki 50" 60" Fiis 75" ao0° | B5° a0”
1.000 0.998 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 | 0.440 0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 20%
7.3 dias,
3 periodos

MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00
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SOTAVENTO e
4
/
e Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA
T |
Q&! Variante: En suelo
PVsyst V7.1.3
VCO, Fecha de simulacidn:
21/01/21 13:35
con v7.1.3
Pérdidas de cableado CA
Linea de salida del inv. hasta el punto de inyeccion
Voltaje inversor 400 Vea tri
Fraccion de pérdida 0.9 % en STC
Inversor: SUN2000-100KTL-M1-400Vac
Seccion cables (1 Inv.) Cobre-1 x 3 x 70 mm*®
Longitud de los cables 30 m
MEMORIA DEL PROYECTO.V01.00
Pag. 20
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Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA

“ariante: En suelo

PVsyst V7.1.3

VCO, Fecha de simulacitn:
21101721 13:35
con vr.1.3

Resultados principales
Produccién del sistema
Energia producida 137.0 MWhiaho Produccion especifica 1221 kWhkWpiano
Proporcion de rendimiento (PR) B242 %
Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporcién de rendimiento (PR)
1o T T T T T T T T T T T 12 T T T T T T T T T T
Lo Pémida de colleccidn (pésdidas del conunio FY) 0058 kWhidipdin 1.1 - PR - Inelicas de resvdimianto (YT ¥r) - 0824
i, Ls: Pdvidda ded sishemna (iwersor | 013 KA EWRE i.0
=£ L B ¥i: Enangla Ot producida (salida inversor) 338 KWhaWpela | =
£ 3
i
H
2 8
i E
q of
Eme Felh Mar A May Jun  Jd Ags Sep O Wew  Dic Ere Felh Mar A May Jun  Jul Ago Sep Ol Mew  Dic
Balances y resultados principales
GlobHeor DiffHor T_Amb Globine GlobEff EArray E_Grid PR
kKWhim® kWWhim? C KWhim?® KWhim* MWWh WMwWh proporcion
Enero 435 24.05 6.39 613 57.8 B.14 5.93 0.863
Febrero T0.4 29.79 6.71 96.7 92 9.52 9.30 0.858
Marzo 107.7 51.83 a1 127.9 1209 12.51 12.21 0.851
Abril 1163 B64.24 9.83 125.5 1187 12147 11.87 0.844
Mayo 168.1 71.57 11.46 1729 1638 16.43 16.02 0.826
| Junio 1622 79.91 1469 162.0 153.3 15.32 14.93 0.822
| Julio 194.0 B3. N 15.95 197.2 1868 18.53 16.72 0.756
Agosto 164.4 73.97 16.17 175.2 166.1 16.49 16.06 0817
Septiembre 118.9 55.62 13.34 137.4 1301 1311 12.78 0.830
Octubre 813 40.96 13.84 103.0 974 9.91 9.68 0.837
Moviembre 50.8 3IT B.55 68.6 G4.4 6.83 6.10 0.794
Diciembre 383 2426 6.51 54.0 50.8 5.46 5.3 0.883
Ano 1316.0 B631.08 10,92 1481.7 1401.2 14246 136.95 0.824
Leyendas
GlobHor  Imadiacion horizontal global EAmay Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Imadiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en |a red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcion de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Gilobal efectivo, corr. para |1AM y sombreados
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INSTALACION FV AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA

Pag. 21



- Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA
{“E= Variante: En suelo
PVsyst VT7.1.2

VGO, Fecha de simulacion:
21101721 13:35
convi.1.3

Diagrama de pérdida

1316 kWhim® Irradiacién horizontal global
+12.6% Global incidente plano receptor
-251% Factor LAM en global
-3.00% Factor de pérdida de suciedad
1401 KWhim*® * 5347 m* colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 20.54% Conversion FV
157.4 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
Y 1.07% Pérdida F\ debido al nivel de imadiancia
-4.34% Pérdida FV debido a la temperatura.
+0.70% Perdida calidad de modulo
-2.00% LID - Degradacian inducida por luz
-2.10% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
% -1.03% Pérdida dhmica del cableado

142.5 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
"-‘-} -1.98% Pérdida del inversor durante [a operacion (eficiencia)
M4 0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
l'} 0.00% Pérdida del inversor debido a la comiente de entrada maxima
b4 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
M4 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
"*-} 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
M _0.01% Consumao noctumo

139.6 MWh Energia disponible en la salida del inversor
N -0.45% Pérdidas Ghmicas CA
9 -1.46% Indisponibilidad del sistema

137.0 MWh Energia inyectada en la red
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e Proyecto: AUTOCONSUMO SOTAVENTO GALICIA

Variante: En suelo

PVsyst VT.1.3

VGO, Fecha de simulacidn:
210121 13:35
con vi.1.3

Gréificos especiales

Diagrama entrada/salida diaria
800 v T

; T T T T T T

o Valores del 0101 al 31112 y |
700 1= m -
i Wai _
800 |- & |

o

500 |- |
400 |- * -

300 - -

200 =

Energia inyvectada en la red [k'Whidia]

00}~ e B

100 1 | . | L
o 2 4 B B 10

Global incidente plano receptor [kVWh/im?dia)

Distribucién de potencia de salida del sistema
3500 T T T T T T T T T T
Valores del 01/01 al 3112

3000

2500

2000

PP LE RPN ARSI K [P GO YN U GTRET 0 TIF SUY (N0 I POPOEY |

£

Enerpgin inyecada en b ored [KWh © Bin|

£

§00

l L 1 i l i j 1
o 20 40 B0 BO 100
Energia inyectada en la red [kW]
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SETAVENTO

7 JUSTIFICACION DE INDICADORES

El indicador C030 de la instalacion fotovoltaica Sotavento Galicia es de 0,112 MW, de acuerdo con la definicion
del articulo 3 del Real Decreto 413/2014 del 6 de junio.

El indicador C034 Reduccién de emisiones de GEI es igual:
., . . eq
€034 Reduccion de emisiones de efecto invernadero [tCOZ E] =
Produccion eléctrica anual estimada [MWh]! x 4% Coeficiente de perdidas en el punto frontera x 0,521[ kg CO,/kWh]
eq ]

€034 = 133 x (1 — 0,04) X 0,521 = 66,52 [tCOZE

1 produccion eléctrica anual estimada una vez descontado el 3,1% de las perdidas por sombreado
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